

**RESULTADO ACTO PUBLICO DE LA MESA DE CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DE FECHA 1 DE
JUNIO DE 2015**

Cc 0002/2015 (201/2015) Obras de terminación del Centro de Salud en Sector Tinajerías, en Coria del Río, Sevilla.

1.- Resultado de la evaluación de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación no automáticos.

CUADRO RESUMEN DE PuntuACIÓN

CC 0002/2015

OBRAS DE TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SECTOR TINAJERÍAS, EN CORIA DEL RÍO (SEVILLA)

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA

1.1. Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos:

1.1.1. Condiciones de implantación.

1.1.2. Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos.

1.1.3. Previsiones de acceso y circulaciones, diagramas.

1.1.4. Localizaciones de puntos de conexión y suministros.

1.2. Programación de las obras:

1.2.1. Racionalidad de los importes a certificar.

1.2.2. Coherencia e idoneidad de plazos, inicios, terminaciones y solapes de los trabajos, actividades y capítulos. Idoneidad de medios operativos...

1.3. Relación de medidas propuestas para adoptar durante la ejecución de las obras.

1.4. Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del centro sanitario.

LICITADOR	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.2.1.	1.2.2.	1.3.	1.4.	TOTAL
1 TECOPSA	2,5	2,5	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	3,0	20,0
2 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.	5,0	5,0	3,0	3,0	4,0	6,0	8,0	6,0	40,0
3 CARTUJA INMOBILIARIA, SAU.	5,0	2,5	1,5	3,0	0,0	3,0	4,0	6,0	25,0
4 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA.	5,0	5,0	1,5	1,5	4,0	6,0	8,0	3,0	34,0
5 COBRA INSTALACIONES, SL.	2,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	11,0
6 CONSTRUCCIONES GALLARDO MONTES, SLU.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	3,0	10,0
7 UTE PSH ENERGÍA, SA - JOAQUÍN PÉREZ ARROYO, SLU.	2,5	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	11,0
8 CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, SL.	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	3,0	15,0
9 SERANCO, SA.	5,0	5,0	3,0	3,0	4,0	6,0	8,0	6,0	40,0
10 CONSTRUCCIONES SERROT, SA.	2,5	0,0	1,5	1,5	2,0	3,0	4,0	3,0	17,5
11 JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, SA.	2,5	2,5	3,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	15,0

CONCLUSIÓN:

Del Informe técnico elaborado de acuerdo con los “Criterios evaluables de forma no automática”, de los apartados siguientes: 1.1. Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos, 1.2. Programación de las obras, 1.3. Relación de medidas propuestas para adoptar durante la ejecución de las obras, y 1.4. Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del centro sanitario, se concluye que las puntuaciones alcanzadas por los diferentes licitadores son las siguientes, ordenadas decrecientemente:

LICITADOR 2	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	40,0 puntos
LICITADOR 9	SERANCO, SA.	40,0 puntos
LICITADOR 4	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA.	34,0 puntos
LICITADOR 3	CARTUJA INMOBILIARIA, SAU.	25,0 puntos
LICITADOR 1	TECOPSA.	20,0 puntos

LICITADOR 10	CONSTRUCCIONES SERROT, SA.	17,5 puntos
-----------------	-----------------------------------	--------------------

Los siguientes licitadores no han superado el umbral mínimo de puntuación que establece el PCAP para los “Criterios evaluables de forma no automática” en 16 puntos.

LICITADOR 8	CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, SL.	15,0 puntos
LICITADOR 11	JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, SA.	15,0 puntos
LICITADOR 5	COBRA INSTALACIONES, SL.	11,0 puntos
LICITADOR 7	UTE PSH ENERGÍA, SA – JOAQUÍN PÉREZ ARROYO, SLU.	11,0 puntos
LICITADOR 6	CONSTRUCCIONES GALLARDO MONTES, SLU.	10,0 puntos

2.- Lectura ofertas económicas.

1.-TECOPSA.....	704.491,47
Euros	
2.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.	771.720,51
Euros	
3.- CARTUJA INMOBILIARIA, SAU.....	662.028,10
Euros	
4.- CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA.....	654.672,69
Euros	
5.- SERANCO, SA.....	757.067,77
Euros	
6.- CONSTRUCCIONES SERROT, SA..	768.778,54 Euros

Sevilla a, 3 de junio de 2015

SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACION

Florinda Rodríguez Vázquez